



TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie

Lp.	Wyszczególnienie zakresu robót	Wartość brutto
ETAP I		
1.	Budowa czaszy stawu wraz z obiektami układu technologicznego ujęcia wody	
2.	Droga tymczasowa do ujęcia wody i pompowni cyrkulacyjnej	
3.	Budowa szafek oświetleniowych TOS1, TOS2, TOS3 i ułożenie kabla zasilającego od ZKP – zasilanie pompowni dla ujęcia wody i pompowni cyrkulacyjnej	
4.	Zieleń (wycinka)	
5.	Makroniwelacja	
6.	Budowa przepustów drogowych	
ETAP II		
7.	Przyłącza wod.-kan. do budynku toalety publicznej	
8.	Ciągi komunikacyjne	
9.	Budowa pozostałej sieci elektrycznej i kanalizacji teletechnicznej	
10.	Mała architektura	
ETAP III		
11.	Szalet - Fundamenty	
12.	Szalet - Roboty murowe	
13.	Szalet - Elementy monolityczne	
14.	Szalet - Pokrycie dachu	
15.	Szalet - Podłóża i posadzki	
16.	Szalet - Tynki i okładziny ścian i sufitów	
17.	Szalet - Malowanie	



18.	Szalet - Stolarka okienna i drzwiowa	
19.	Szalet - Elewacja i elementy zewnętrzne	
20.	Szalet - Elementy wyposażenia	
21.	Szalet - Instalacja wodociągowa	
22.	Szalet - Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	
23.	Szalet - Wentylacja wywiewna	
24.	Instalacje elektryczna wewnętrzna	
25.	Zieleń (nasadzenia)	
26.	Most na zbiorniku wodnym	
27.	Siłownia terenowa	
28.	Plac zabaw	
ETAP V		
29.	Oświetlenie ul. Zachodniej (dawniej ul. Świerczewskiego)	
30.	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Zachodniej (dawniej ul. Świerczewskiego)	
BUDOWA UJĘCIA WODY ZE STRUGI ŚWIEBODZIŃSKIEJ		
31.	Budowa ujęcia wody ze Strugi Świebodzińskiej	
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (poz. 1 – poz. 31):		