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Załącznik nr 1a do SIWZ-zmieniony 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

a) główny kod:  

• 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

b) dodatkowe kody:  

• 71.54.00.00-9 Usługi zarządzania budową  

• 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektowaniem i dokumentacją 

 

Dział I. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru: 

 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, w ramach zadania 

pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie”, która obejmuje nadzór w nw. specjalności: 

− konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  

− inżynieryjno drogowej bez ograniczeń, 

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, 

− telekomunikacyjnej bez ograniczeń,  

oraz prace obejmujące: 

− obsługę geodezyjną, 

jak również:  

− prace w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.  

 

Uwaga:  

Celem zapewnienia należytego wykonania usługi w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba, Nadzór zapewni na etapie 

realizacji usługi ekspertów z następujących branż:   

− Weryfikatorów dokumentacji projektowej w specjalności: inżynieryjno drogowej; instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych; 

telekomunikacyjnej – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;  

− Specjalista ds.: nadzoru geotechnicznego, nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska, inżynierii 

ruchu – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 

− Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 

− Archeolog – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 

− innych według potrzeb. 

Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska ww. innych ekspertów, ani informacji 

i dokumentów ich dotyczących. 

 

Nadzór w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie schematu graficznego 

skład osobowy (w podziale na funkcje) Inspektorów Nadzoru, Weryfikatorów dokumentacji projektowej i innych 

ekspertów przez siebie zatrudnionych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz będzie go na bieżąco 

aktualizował.  
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Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Nadzór, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości 

języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

tłumacza na własny koszt i własnym staraniem 

 

Zakres prac projektowych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje:  

− monitorowanie postępu prac projektowych i prowadzenie sprawozdawczości (dwutygodniowe raporty 

z pracy Wykonawcy, opisując stan i przebieg prac projektowych w każdy poniedziałek w formie e-mail), 

− opiniowanie, weryfikowanie, zatwierdzanie rysunków, specyfikacji technicznych i innych dokumentów 

opracowywanych przez Wykonawcę, 

− weryfikowanie wyników i w razie konieczności dokonanie kontrolnych obliczeń i analizy w celu 

znalezienia ewentualnych błędów, 

− sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej oraz przekazanie jej protokolarnie 

Zamawiającemu.  

 

Zakres prac projektowych i robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmuje:  

1.1. Wykonanie etapu przygotowawczego – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 
w oparciu o Program Funkcjonalno- Użytkowy, w tym:   

a) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji 
administracyjnych, w tym decyzji o pozwolenie na budowę (PnB); 

b) opracowanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego (wielobranżowego), Projektu Wykonawczego (dla 
każdej branży), Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla 
każdej branży), Projektu Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu – jeżeli zajdzie taka konieczność, 
Kosztorysu Inwestorskiego i Przedmiaru Robót (dla każdej branży); 

c) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowanej dokumentacji 
projektowej, na zasadach określonych w Umowie.  

1.2. Budowę etapu I – części żłobkowej wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu, która obejmuje w szczególności:  
1.2.1. wykonanie robót budowlanych, w tym:  

a) roboty ziemne,  
b) fundamenty,  
c) konstrukcja prefabrykowana,  
d) pokrycie dachu z blachodachówki + więźba dachowa,  
e) elewacja,  
f) stolarka okienna i drzwiowa,  
g) wyposażenie (ścianki sanitarne itp.),   
h) wykończenie wnętrz.  

1.2.2. wykonanie robót sanitarnych, w tym:  
a) instalacja c.o.,  
b) instalacja wod.-kan.,  
c) kotłownia. 

1.2.3. wykonanie robót sanitarnych, w tym:  
a) instalacja wentylacji mechanicznej,  
b) instalacja gazowa. 

1.2.4. wykonanie robót elektrycznych, w tym:  
a) instalacja eklektyczna wewnętrzna,  
b) instalacja fotowoltaiczna 10kW,  
c) instalacja teletechniczna wewnętrzna.  

5.2.5. wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym:  
a) plac zabaw dla żłobka.   

5.2.6. wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym:  
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a) prace przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, rozbiórka istniejącej zabudowy),  
b) nawierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, chodniki itp.),  
c) taras,  
d) tereny zielone wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji,  
e) ogrody deszczowe,  
f) ogrodzenie panelowe + brama i furtka,  
g) stacja transformatorowa,  
h) przyłącze elektryczne do budynku,  
i) przyłącze teletechniczne do budynku,  
j) oświetlenie zewnętrzne,  
k) przyłącze wodociągowe do budynku,  
l) przyłącze kanalizacyjne do budynku,  
m) przyłącze gazowe do budynku,  
n) instalacja kanalizacji deszczowej (droga, parking, chodnik) [Uwaga: Elementem  koniecznym do 

przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest pozytywny wynik przeglądu kamerą 
TV wybudowanego kanału deszczowego wraz z przykanalikami. Wykonawca zobowiązany będzie do 
przekazania Zamawiającemu filmu z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy 
ująć kamerowanie kanału deszczowego wraz z przykanalikami],  

1.3. Budowę etapu II – części przedszkolnej wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu, która obejmuje w szczególności:  
1.3.1. wykonanie robót budowlanych, w tym:  

a) roboty ziemne,  
b) fundamenty,  
c) konstrukcja prefabrykowana,  
d) pokrycie dachu z blachodachówki + więźba dachowa,  
e) elewacja,  
f) stolarka okienna i drzwiowa,  
g) wyposażenie (ścianki sanitarne itp.),   
h) wykończenie wnętrz.  

1.3.2. wykonanie robót sanitarnych, w tym:  
a) instalacja c.o.,  
b) instalacja wod.-kan.,  

1.3.3. wykonanie robót sanitarnych, w tym:  
a) instalacja wentylacji mechanicznej,  

1.3.4. wykonanie robót elektrycznych, w tym:  
a) instalacja eklektyczna wewnętrzna,  
b) instalacja fotowoltaiczna 10kW,  
c) instalacja teletechniczna wewnętrzna.  

5.3.5. wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym:  
a) plac zabaw dla przedszkola.  

5.3.6. wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym:  
a) nawierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, chodniki itp.),  
b) taras,  
c) tereny zielone wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji,  
d) ogrody deszczowe, 
e) oświetlenie zewnętrzne.  

1.4. rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz elementów towarzyszących wraz z oczyszczeniem, 
paletowaniem, odwiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki; 

1.5. wycinkę drzew i krzewów [Uwaga: Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca robót winien 
z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) 
przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte 
całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych 
w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r.];  
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1.6. zabezpieczenie drzew istniejących na trasach przejazdów, placach manewrowych, miejscach 
składowania materiałów przed uszkodzeniem na czas trwania inwestycji; 

1.7. wprowadzenie czasowej jak i stałej organizacji ruchu – jeżeli zajdzie taka konieczność; 
1.8. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, 

drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę; 
1.9. oraz wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych – koniec I kw. 2021 r.  

Planowany termin zakończenia prac projektowych (etap przygotowawczy) – 31 maja 2021 r.  

Planowany termin rozpoczęcia robót –  II kw. 2021 r.  

Planowany termin zakończenia częściowych robót (etap I) – 29 października 2021 r. (żłobek)  

Planowany termin zakończenia robót (etap II – oddanie obiektu „pod klucz”) – 15 lutego 2022 r. 

(przedszkole) 

Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę Robót – 66 miesięcy 

 

Wymagane uprawnienia potencjału kadrowego niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

Dział II. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji: 

1. Obowiązkowe zapewnienie dyspozycyjności Weryfikatora dokumentacji projektowej w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej na każde wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy na 

naradach technicznych, w ramach zespołu uzgodnienia projektu.  

2. Obowiązkowe zapewnienie 2 razy w tygodniu dyspozycyjności nadzoru na budowie oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. W 

szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować 

jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje 

niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót. 

3. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa Budowlanego w tym zakresie.  

4. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich 

sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 

w sprawach związanych z interpretacją Programu Funkcjonalno – Użytkowego, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków 

Umowy przez Wykonawcę robót. 

5. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje 

i wnioski na piśmie. 

6. Nadzór organizuje prace związane ze świadczenie usługi tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych 

przerw w realizacji robót przez Wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru.  

7. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów 

i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Decyzje te 

muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej Wykonani i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 

8. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie określonym w warunkach 

Umowy; 

2) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy; 

3) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy; 

4) akceptacji kierownika budowy / kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia 

wcześniejszej akceptacji; 

5) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub podwykonawców (nie zgłoszonych 

Zamawiającemu) lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 
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6) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy; 

7) kontrola pracowników zatrudnionych i wskazanych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę; 

8) wnioskowania do Zamawiającego:  

a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w Programie Funkcjonalno – Użytkowym / 

dokumentacji projektowej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany,  

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,  

c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych, 

7) uzyskiwania od Projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

/ dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań; 

8) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację  projektową 

i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez Wykonawcę roboty 

dodatkowe i zamienne; 

9) przygotowanie protokołów konieczności na zaproponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe 

i zamienne; 

10) zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub  zabezpieczenia dróg 

i dojazdów prowadzących na plac budowy; 

11) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 

Wykonawcę na placu budowy; 

12) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów rzeczowo-

finansowych realizacji inwestycji i uaktualnionych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego; 

13) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP oraz planem 

BIOZ; 

14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP; 

15) uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych jeden raz na dwa tygodnie (Rady Budowy), 

sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy 

i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich 

kontaktów z Wykonawcą; 

16) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych 

z ruchu – jeżeli zajdzie taka konieczność;       

17) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez 

względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Umowy oraz żądania 

wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót, 

d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót, 

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do 

jakości, 

18) akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich 

z warunkami Umowy; 

19) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę; 

20) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe 

i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań; 

21) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie 
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zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie 

oceny wyników badań i pomiarów; 

22) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez 

Wykonawcę; 

23) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru; 

24) sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia 

usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych; 

25) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych 

w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty 

zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę; 

26) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do 

akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia; 

27) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy podlegają 

dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji 

Zamawiającemu; 

28) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej; 

29) sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót 

i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę); 

30) poświadczenia terminu zakończenia robót; 

31) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego 

i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz 

uczestniczenie w odbiorze; 

32) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych 

korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej 

wysokości tej kwoty (w ciągu 3 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy); 

33) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy; 

34) rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia jej; 

35) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, 

właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów; dostarczenie Zamawiającemu 

dokumentów i informacji w terminie przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych 

wynikających z realizacji inwestycji;  

36) Nadzór składa do Zamawiającego miesięczne raporty rzeczowo-finansowe z realizacji inwestycji wraz 

z dokumentacją zdjęciową obrazujące postęp wykonywanych prac projektowych i robót (min. 5 zdjęć 

wraz z opisem z realizacji robót), przekazywane w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego w formie papierowej i elektronicznej, będące nieodłącznym załącznikiem do faktur 

wystawianych przez Nadzór;  

37) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 

38) Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem 

i zakończeniem robót, w tym: 

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy (spisanie stosownego protokołu),   

b) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów (spisanie stosownego protokołu),  

c) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego 

i administracji budowlanej, 

d) sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej 

Zamawiającemu,   

e) zgłoszenie zakończenia robót, 
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f) pomoc techniczna Wykonawcy przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu,  

g) dokonanie odbioru końcowego robót (spisanie stosownego protokołu),     

h) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót (w tym 

przygotowanie protokołu wytworzenia środka trwałego – OT), 

i) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji. 

 

Dział III. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego: 

1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym (min. 1 w roku) i spisywanie 

stosownych protokołów. 

2. Powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie przeglądów robót w okresie 

gwarancyjnym. 

2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania. 

4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

i poświadczenie ich wykonania (spisanie stosownego protokołu). 

5. Ocena wykonanych robót jw. 

6. Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy 

Wykonawca nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich 

usunięcia.   

7. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do 

odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru 

pogwarancyjnego. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym. 

8. Sporządzenie raportu końcowego obejmującego podsumowanie działalności Wykonawcy oraz 

Nadzoru w okresie gwarancji, w terminie do 5 dni.  

 

Dział IV. Zadania Zamawiającego: 

Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla ww. 

zadania są:  

− Burmistrz Świebodzina i jego zastępcy,  

− kierownik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 

− z-ca kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 

− inspektor wskazany przez Zamawiającego. 

 

Do zadań Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

2. Przekazanie kserokopii Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót. 

3. Przekazanie kserokopii harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji sporządzonego 

przez Wykonawcę robót.  

4. Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

zadania inwestycyjnego. 

5. Kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na 

realizację robót i prac projektowych i Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru. 

7. Akceptowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych zaopiniowanych przez Nadzór. 

8. Akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych. 

10. Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego 
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do eksploatacji użytkownikowi. 

11. Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania 

inwestycyjnego. 

12. Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz przy spisywaniu 

protokołów z przeglądu i z usunięcia wad. 

13. Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową. 

 

 Dział V. Dodatkowe informacje:  

1. Planuje się dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków własnych, ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Programu Maluch+. 

2. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności 

wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

3. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczenia biurowego ani żadnych elementów 

zaplecza. Nadzór zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie pomieszczenie biurowe na 

okres trwania realizacji inwestycji, które winno być zlokalizowane na terenie miasta Świebodzin 

i wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia usługi. Koszty urządzenia i utrzymania 

pomieszczenia biurowego oraz koszty związane z dojazdami, dietami i noclegami winny być 

uwzględnione w cenie oferty. 

 

 

 

  

 

 


